



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง
เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง อำเภอเสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จะดำเนินการจ้างเหมา
โครงการฯ ดังนี้

โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๒ โครงการ

๑.โครงการกำจัดวัชพืช หมู่ที่ ๙ ตำบลร่อนทอง อำเภอเสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

-กำจัดวัชพืชรากลึกด้วยเครื่องจักรกล สภาพเดิม ขนาด ๑๐ ไร่ ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร รวมพื้นที่
๑๖,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบล
ร่อนทองกำหนด) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน ราคากลาง ๒๖๐,๒๘๐.๒๙ บาท (สองแสนหกหมื่น
สองร้อยแปดสิบบาทยี่สิบเก้าสตางค์)

๒.โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลร่อนทอง อำเภอเสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
งานเตรียมพื้นที่

-ถากถางและล้มต้นไม้ ๕๐๐ ตารางเมตร

งานดิน

-ขุดลอกด้วยรถขุด ๕,๑๙๕.๖๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตาม
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทองกำหนด) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน ราคากลาง
๒๙๘,๐๓๕ บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันสามสิบบาทถ้วน)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีฯ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และแนวทาง
การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง(ฉบับแก้ไขปรับปรุง)
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง จึงขอ
ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการโครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียดแบบกำหนดราคากลางที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายดิเรก ลิมาภิรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการกำจัดวัชพืช หมู่ที่ ๙ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๐,๒๘๐.๒๙ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
-กำจัดวัชพืชที่ยังรากลึกด้วยเครื่องจักรกล สภาพเดิม ขนาด ๑๐ ไร่ ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร รวมพื้นที่ ๑๖,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทองกำหนด) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน
๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๖๐,๒๘๐.๒๙ บาท (สองแสนหกหมื่นสองร้อยแปดสิบบาทยี่สิบเก้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคาากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงปริมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
 - ๗.๑ นายสุนทร สังข์พันธ์ ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายสมปอง ศรีสง่า กรรมการ
 - ๗.๓ นางสาวนภัสสร ศรีไธสง กรรมการและเลขานุการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๙๘,๐๓๕.- บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป
งานเตรียมพื้นที่
- ถากถางและล้มต้นไม้ ๕๐๐ ตารางเมตร
งานดิน
- ขุดลอกด้วยรถขุด ๕,๑๙๕.๖๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตาม
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทองกำหนด) กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน
๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒๙๘,๐๓๕.- บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพัน-
สามสิบบ้าบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคาากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงปริมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
 - ๗.๑ นายสุนทร สังข์พันธ์ ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ นายสมปอง ศรีสง่า กรรมการ
 - ๗.๓ นางสาวนภัสสร ศรีไธสง กรรมการและเลขานุการ